


ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	
DIRECCIÓN: 7A. Calle "A" y 6a. Avenida zona 1 plaza cataluña, San Juan Sacatepequez	
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 5:00 pm	
TELÉFONO: 7962-5151	
DIRECTOR: Cristian Augusto Najera	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Victor Hernández	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de junio del 2021	
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO	

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN FONDOS PROPIOS

NOG	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
14642239	CA-017-2021-DMP-AJ	6/17/2021	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	DEL VAL, GUERRERO,, JUAN, RAFAEL	Q897,000	6 MESES	6/22/2021
14631903	CA-018-2021-DMP-AJ	6/18/2021	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	DEL VAL, GUERRERO,, JUAN, RAFAEL	Q897,000	6 MESES	6/22/2021
14466228	CA-020-2021-DMP-AJ	6/21/2021	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ROBLES I Y II, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	RAMOS, TZEP,, JUAN,	Q899,700	8 MESES	7/5/2021
14452278	CA-021-2021-DMP-AJ	6/22/2021	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	ARCHILA, DEL CID,, WILVER	Q2,999,700	3 MESES	7/4/2021
14445131	CA-024-2021-DMP-AJ	6/24/2021	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, DE SANTA FE OCAÑA HACIA EL PILAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	MORALES, VALDES,, CRISTHIAN, DARIO	Q3,999,939.30	5 MESES	7/4/2021
14399962	CA-022-2021-DMP-AJ	6/24/2021	MEJORAMIENTO CALLE LAS FUENTES, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	Q2,259,807	4 MESES	7/4/2021
14396068	CA-019-2021-DMP-AJ	6/17/2021	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTUFAR HACIA ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	GÁLVEZ, MIS,, JORGE, LUIS	Q10,841,580	12 MESES	6/23/2021